

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z. z v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Adresa:

Štatutárny zástupca:
Oprávnený vo veciach
technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Kolárovo

Kostolné námestie 1

946 03 Kolárovo

Árpád Horváth, primátor mesta

Ing. Imrich Mészáros

SLSP a.s.

26395098/0900

00 306 517

2021014776

035/7900910

035 /7900933

1.2 ZHOTOVITEĽ :

**Vedúci člen skupiny
dodávateľov:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca -
vedúceho člena skupiny
dodávateľov:

Oprávnený zástupca
vo veciach technických -
za vedúceho člena skupiny
dodávateľov:

Oprávnený zástupca
vo veciach zmluvných -
za vedúceho člena skupiny
dodávateľov:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

Registovaný :

Telefón :

Fax :

E-mail :

(ďalej len „vedúci člen“)

Skupina dodávateľov

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, SR

Predstavenstvo, zastúpené

Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Ing. Jaromír Novák, technický riaditeľ

Ing. Tomáš Matulík, ekonomický riaditeľ

UniCredit Bank Slovakia a.s.

1428035065/1111

31 322 301

SK2020313427

u OS Bratislava I pod č. odd.: Ša, vl. č. 398/B

02/33 333 111

02/33 333 100

vodo@vsba.sk, info@vsba.sk

- Člen skupiny dodávateľov 1:** **Doprastav, a.s.**
Drieňová 7, 826 56 Bratislava
 Štatutárny zástupca
 člena skupiny dodávateľov : Ing. Dušan Šamudovský CSc., člen predstavenstva
 Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
 IČO : 31 333 320
 Registrovaný : u OS Bratislava I pod č. odd.: Sa, vl. č. 581/B
- Člen skupiny dodávateľov 2:** **AQUASTAV, a.s.**
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
 Štatutárny zástupca
 člena skupiny dodávateľov : Ing. Pavel Rusko, člen predstavenstva
 Ing. Boris Jendek, člen predstavenstva
 IČO : 35 848 448
 Registrovaný : u OS Bratislava I pod č. odd.: Sa, vl. č. 3053/B
- Člen skupiny dodávateľov 3:** **OSP DANUBIUS DS s.r.o.**
Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
 Štatutárny zástupca
 člena skupiny dodávateľov : Ing. Karol Vörös - konateľ
 IČO : 36 231 738
 Registrovaný : u OS Bratislava I pod č. odd.: Sro, vl. č. 11417/T

(ďalej vedúci člen skupiny dodávateľov, člen skupiny dodávateľov 1, člen skupiny dodávateľov 2 a člen skupiny dodávateľov 3 spolu len „zhotoviteľ“)

VÝCHODISKOVÝ PODKLAD

Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo je :
 Užšia súťaž vyhlásená objednávateľom (verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo) a projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou KUBING s.r.o. so sídlom v Komárne.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo so zámerom spojiť svoje výrobné a finančné kapacity v záujme vybudovania tohto diela. Je v záujme zmluvných strán pri realizácii diela vzájomne kooperovať a operatívne, podľa vzniknutej situácie a potrieb, spoločne riešiť prípadné prekážky tak, aby bol zabezpečený plynulý postup výstavby diela, aby sa každá zmluvná strana spravodlivo podieľala na dosiahnutom výsledku.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“**

Vzhľadom na rozsah prác je zhotovenie diela rozdelené do stavebných objektov (SO):

- SO 01 Horný odvodňovací kanál
- SO 02 Cigánsky odvodňovací kanál
- SO 03 Dolný odvodňovací kanál

2. Obsah a rozsah prác je vymedzený rozpočtami tvoriacimi prílohu č.1 ako aj projektovou dokumentáciou stavby **„Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“**, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje a odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. II bodu 1 zmluvy v dohodnutom čase, v požadovanej kvalite a v ponúknujej cene.
4. Objednávateľ sa zaväzuje hotové dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
5. Rozsah plnenia je stanovený súťažnými podkladmi užšej súťaže, na základe výsledku ktorej sa uzatvára táto zmluva o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase alebo aj pred dojednaným časom a objednávateľ sa zaväzuje riadne preveďené dielo prevziať.
6. Objednávateľ prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie ceny diela.

Článok III.

Miesto plnenia a podmienky realizácie diela

1. Miesto plnenia: územie výstavby sa nachádza v meste Kolárovo.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi, najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti (čl. XII bod 2) tejto zmluvy, stavenisko zbavené práv tretích osôb; toto môže byť po dohode zmluvných strán odovzdávané po častiach, podľa etáp výstavby, o čom zmluvné strany spíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska.
K odovzdaniu staveniska zabezpečí objednávateľ :
 - platné stavebné povolenie,
 - 2 exempláre realizačného projektu v tlačenej forme
 - odsúhlasenie dočasného dopravného značenia,
 - rozkopávkové povolenie
 - vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela bude na stavenisku, na používaných komunikáciách a priestoroch udržiavať poriadok.
4. Po dokončení diela, resp. po dokončení všetkých ucelených častí diela v zmysle čl. VII, bod 1, zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 30 dní od jeho odovzdania a prevzatia a odovzdá ho písomne objednávateľovi.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Začiatok prác: **do 7 pracovných dní od právoplatného odovzdania staveniska**
2. Trvanie výstavby: **15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** (čl. XII bod 2).
3. Objednávateľ je povinný poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť a riadne a včas plniť dohodnuté zmluvné povinnosti. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak nemôže splniť svoje zmluvné povinnosti pre omeškanie v plnení povinností objednávateľa. Objednávateľ je povinný - v prípade prekážok na svojej strane - primerane predĺžiť lehotu výstavby, a to minimálne o čas trvania týchto prekážok.
4. Termíny plánované v rámci realizácie stavby sa oneskorujú (posúvajú) o čas trvania zásahu vyššej moci. Za zásah vyššej moci sa okrem iného považujú aj obojstranne odsúhlasené nepriaznivé poveternostné vplyvy, ktoré znemožnia vykonávanie diela v požadovanej kvalite.

Článok V.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy – v rozsahu podľa čl. II bodu 1, 2 – je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zák.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena diela je

stanovená na základe rozpočtu stavebných prác (oceneného výkazu výmer), ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 2.235.177,66 Euro
(Slovom: Dvamiľiónydvestotridsaťpäťtisícstosedemdesiatsedem Euro 66/100)

DPH 20 %: 447.035,53 Euro
(Slovom: Štyristoštyridsaťsedemtisícdridsaťpäť Euro 53/100)

Cena s DPH: 2.682.213,19 Euro
(Slovom: Dvamiľiónyšesťstoosemdesiatdvatisícdeväťtisícdridsaťpäť Euro 19/100)

DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych prepisov.

2. Cena podľa bodu 1 tohto článku je cena nemenná, stanovená podľa platnej projektovej dokumentácie a Rozpočtu stavebných prác (oceneného odsúhlaseného výkazu výmer), viď. príloha č.1.
3. Cena diela je dohodnutá spolu s nákladmi za dopravu stavebného materiálu, odvoz sute ako aj údržby ciest.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len z dôvodu nepredvídateľných navyšných prác, ktorých potreba sa vyskytne počas realizácie diela a ktoré v čase uzavretia tejto zmluvy neboli zmluvným stranám známe. Cena sa v takomto prípade vytvorí použitím jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. dohodou zmluvných strán na základe kalkulácií ceny spracovaných zhotoviteľom v prípade položiek, ktoré projekt alebo výkaz výmer neobsahujú. Zmena ceny diela je podmienená súhlasom objednávateľa a stavebného dozoru a uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve.
5. V prípade, že počas vykonávania prác na predmete tejto zmluvy sa vyskytnú nepredvídané stavebné výdavky podľa bodu 4.čl.V tejto zmluvy, treba ich odborne zdôvodniť a navrhnúť zmenu v rozpočte, prípadne aj zmenu projektovej dokumentácie, ak stavebné výdavky majú vplyv aj na projektovú dokumentáciu. Po súhlase zmluvných strán s touto skutočnosťou je objednávateľ povinný celú dokumentáciu zmeny predložiť na Ministerstvo životného prostredia SR k schváleniu.
6. Po technickom zhodnotení a schválení zmeny Ministerstvom životného prostredia SR zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve o dielo. Bez odsúhlasenia takejto zmeny Ministerstvom životného prostredia SR a bez podpisu dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ nemá právo na náhradu takýchto nepredvídaných nákladov a zhotoviteľ nemá povinnosť voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy vykonať takéto nepredvídané práce.

Článok VI. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ má právo fakturovať cenu predmetu zmluvy mesačne, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom.
2. Faktúra musí obsahovať:
 - označenie „faktúra, daňový a účtovný doklad“ a jej číslo,
 - názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra doručená,
 - číslo zmluvy a označenie časti diela,
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - deň vystavenia a lehotu jej splatnosti,
 - výšku fakturovanej čiastky,

- objednávatelom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- náležitosti pre účely dane a pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia,
- pečiatku a podpis vystavovateľa.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozomom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- Zisťovací protokol
- Súpisy vykonaných prác
- Rekapitulácia
- Fotodokumentácia vykonaných prác na CD

3. Lehota splatnosti všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr je 90 dní od ich vystavenia objednávatelovi.
4. Objednávatel si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania časti stavby resp. nerealizované položky, zhotoviteľ nebude fakturovať.
5. V prípade neplatenia fakturovanej ceny objednávatelom (bez právneho dôvodu) po dobu dlhšie ako 15 dní po splatnosti, má zhotoviteľ právo pozastaviť práce na diele bez dôsledkov omeškania.

Článok VII.

Priebeh realizácie, odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho častí

1. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník o priebehu realizácie stavebných prác v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden bude uložený u objednávatela a jeden u zhotoviteľa, v stavebnom denníku musia byť odsúhlasené vykonané práce stavebným dozomom, ktorý nesie zodpovednosť za rozsah vykonaných prác formou ich odsúhlasenia tak, že zodpovedá za celú prípadne vzniknutú škodu. Stavebný dozor je povinný sa k zápisom v stavebnom denníku resp. dokladom uvedeným v bode 2.čl. VI. tejto zmluvy vyjadriť /podpísať/ v lehote do 5 dní odo dňa zápisu resp. odo dňa odovzdania mu dokladov.
2. Zhotoviteľ vyzve objednávatela k prevzatiu ucelených častí diela schopných samostatnej prevádzky a objednávatel je ich povinný prevziať, ak nevykazujú vady brániace prevádzke.
3. Pri odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho ucelených častí v zmysle predchádzajúceho bodu (čl. VII , bod 1), spíšu zmluvné strany zápis, z ktorého je zrejмый stav dodávky v okamihu preberacieho konania.
4. Vady, ktoré sú zrejмый pri odovzdaní a prevzatí, je objednávatel povinný oznámiť zhotoviteľovi už v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho ucelených častí.
5. K prevzatiu diela alebo jeho časti vyzve zhotoviteľ objednávatela písomne 5 dní pred ukončením prác a objednávatel je povinný zavolať preberacie konanie do 10 dní od doručenia písomného oznámenia.

Stavebný dozor je povinný do 28 dní potom, čo obdržal žiadosť zhotoviteľa :

- a) vydať zhotoviteľovi preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo dielo, objekt alebo časť objektu dokončené v súlade so zmluvou o dielo, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie diela, objektu alebo časti objektu pre ich zamýšľaný účel; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať preberací protokol.

Keď stavebný dozor preberací protokol nevydá, alebo nezamietne žiadosť zhotoviteľa v lehote do 28 dní, a ak je dielo, objekt alebo časť objektu zrealizované v súlade so zmluvou o dielo, bude sa mať za to, že preberací protokol bol vydaný v posledný deň tejto lehoty.

K odovzdaniu musia byť pripravené tieto doklady:

- doklady o naložení s odpadmi,
- certifikáty, prípadne prehlásenia o zhode použitých materiálov,
- zápisnice o skúškach vykonaných počas výstavby,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela po ukončení celého diela (môže byť spracovaná aj zakreslením zmien do realizačnej dokumentácie),
- geodetické zameranie stavby alebo jej časti.

5. Objednávateľ nesmie užívať žiadnu časť diela, okrem dočasného opatrenia, ktoré je buď stanovené v zmluve o dielo, alebo dohodnuté oboma stranami, dokiaľ stavebný dozor na túto časť nevydá preberací protokol. Pokiaľ objednávateľ užíva niektorú časť diela pred vydaním preberacieho protokolu bude sa mať za to, že časť, ktorá sa užíva, bola odovzdaná v deň, od ktorého je užívaná.

Článok VIII. Dohoda o sankciách

1. V prípade neodovzdania predmetu zmluvy alebo jeho časti v zmluvne dohodnutom termíne vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dojedanej ceny diela za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu skutočnej škody.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela (faktúry), zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania, max. vo výške podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. 9 % ročne z dlžnej sumy.

Článok IX. Zodpovednosť za vady a škodu a záruka za kvalitu

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia predpísanú kvalitu a bude bez vád a nedorobkov brániacich prevádzke.
2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád diela do 10 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa v záručnej lehote.
4. Vady diela je zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady v dohodnutej lehote.
5. Ak zhotoviteľ realizuje práce prostredníctvom subdodávateľov, je zodpovedný voči objednávateľovi za výsledok práce týchto subdodávateľov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť aj také nedostatky, za ktoré nezodpovedá. Objednávateľ je v takom prípade povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu vykonaných prác, ktoré budú ocenené tak, ako práce naviac.
7. Každý účastník tejto zmluvy zodpovedá – v zmysle Obchodného zákonníka – druhej zmluvnej strane za škodu, ktorú mu spôsobil porušením zmluvy alebo inej právnej povinnosti.

Článok X. Podmienky uskutočňovania prác, vzájomná spolupráca a koordinácia

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v čl. III bod 2 tejto zmluvy a tiež je povinný - na požiadanie zhotoviteľa - poskytnúť mu o stavenisku ďalšie potrebné informácie.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov pri práci na stavbe. Je povinný zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty a bezodkladne odstraňovať nedostatky, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie osôb na stavbe.
3. Zhotoviteľ kontroluje tiež dodržiavanie pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov svojich subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci sú vybavení osobnými a ochrannými pomôckami potrebnými pre výkon svojej činnosti a zodpovedá aj za to, aby ich aj pri práci používali. Plnenie tejto povinnosti vyžaduje zhotoviteľ aj od svojich subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ je povinný používať len náradie, zariadenia, drobnú mechanizáciu a mechanizmy v súlade s podmienkami bezpečnosti pri práci na jednotlivých výkonoch jeho činnosti, a že uvedené náradie, zariadenia, drobnú mechanizáciu a mechanizmy budú obsluhovať iba zamestnanci vyškolení pre obsluhu a pre výkon jednotlivých činností pri realizácii diela.
6. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi stavebného dozoru a s jednotlivými pokynmi bude oboznamovať všetkých svojich zamestnancov a svojich poddodávateľov ihneď po ich vydaní.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, na ktoré ho stavebný dozor upozorní.
8. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie, prípadne odpojenie inžinierskych sietí, vrátane podzemných telekomunikačných vedení, o čom predloží písomné prehlásenie pred zahájením prác.
9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť pri podpise zmluvy, resp. v dodatkoch k zmluve o dielo na ďalších zmluvných podmienkach.
10. Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať výkon kontroly (auditu, resp. iného overovania) v súvislosti s dodávkou výrobkov, prác a služieb pre realizované dielo podľa tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatelom, a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
11. Vlastníkom predmetu zmluvy – diela ako aj jeho jednotlivých zhotovovaných častí je sa ich realizáciou stáva objednávatel v zmysle ustanovení §542 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.
12. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie, v súlade so zmluvou, harmonogramom postupu stavebných prác, pokynmi stavebného dozoru a odstrániť na diele akékoľvek vady.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť technologické zariadenia a dokumentáciu zhotoviteľa tak, ako sú uvedené v zmluve, v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
14. Počas realizácie diela, sú zhotoviteľ a jeho podzhotoviteľia, povinní na stavbe sa pohybovať v primeranom pracovnom odevu s označením názvu spoločnosti a používať ochranné pomôcky na stavenisku. V prípade nedodržania tejto podmienky, sú objednávatel, alebo SD oprávnení vyzvať osoby bez označenia a bez ochranných pracovných pomôcok k opusteniu staveniska.
16. Zhotoviteľ je oprávnený vymenovať svojho zástupcu a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa.

17. Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. V prípade odôvodnenej nespokojnosti s prácami podzhotoviteľa je objednávatel oprávnený požadovať od zhotoviteľa ukončenie prác daného podzhotoviteľa na diele.
18. Zhotoviteľ je povinný :
 - a) dodržiavať všetky vrátane zabezpečenia koordinácie bezpečnosti pri práci,
 - b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku, zabezpečiť okolie staveniska a bezpečnosť chodcov a premávky pri stavenisku,
 - c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na stavenisku neboli zbytočné prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,
19. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu ciest alebo mostov v dôsledku činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za údržbu, ním používaných prístupových ciest.
20. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (na stavenisku) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.
21. Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou a ktoré vzniknú ako následok jeho činnosti nepresiahli hodnoty stanovené v technicko – kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty predpísané právnymi predpismi.
22. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa pri akejkoľvek sankcii uloženej v dôsledku porušenia vyššie uvedených ustanovení, ktorú priamo spôsobil zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad s požiadavkami zmluvy a normy STN ISO EN 9001:2009. Pre účely kontroly kvality stavby zhotoviteľ spracuje a odsúhlasí so stavebným dozorom Kontrolný a skúšobný plán a bude podľa neho pri sledovaní kvality prác postupovať.
24. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky svoje zariadenia. Keď budú dopravené na stavenisko, bude sa mať za to, že výhradným účelom zariadenia zhotoviteľa je realizácia stavby.
25. Objednávatel má právo na prístup do všetkých častí staveniska a na všetky miesta v priebehu výroby, výstavby a je oprávnený preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výroby a montáže technologických zariadení. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania realizácie diela objednávatelom a/alebo ním poverenou/splnomocnenou osobou a to i riadiacim orgánom spoluposkytovateľa NFP, resp. ním poverenej osoby.
26. Zhotoviteľ zabezpečí stavebno-montážne poistenie diela na celú hodnotu diela počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený aj proti zraneniu osôb, telesnej ujmy, pre prípad smrti a škodám na majetku a taktiež proti škodám spôsobeným tretím osobám jeho prevádzkovou činnosťou a to vo výške 1.000.000,-EUR.

Článok XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote.
2. Objednávatel je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:
 - a) zhotoviteľ opustí stavbu a prejavuje úmysel v stavbe nepokračovať,
 - b) zhotoviteľ bezdôvodne nedodržuje harmonogram prác,

- c) dôjde k bankrotu zhotoviteľa, alebo platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, alebo mu bolo vydané rozhodnutie o začatí konkurzu, exekúcie, rokuje s veriteľmi o vyrovnaní dlhov, alebo podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy.
3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej strane (písomne, faxom, e-mailom).
4. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
- a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých ku ktorým dal stavebný dozor pokyn z dôvodu ochrany života , majetku bezpečnosti na stavbe a pod.,
 - b) odovzdá dokumentáciu zhotoviteľa, technologické zariadenia, materiály a ďalšie práca za ktoré obdržal platby,
 - c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
5. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza a bezodkladne vyčíslí skutočné náklady bezprostredne súvisiace s predčasným ukončením diela, ktoré si zmluvné strany vzájomne odsúhlasia. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom:
- všetky prevzaté materiály od objednávateľa,
 - nákres so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác,
 - atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti ZoD, objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
6. O odovzdaní a prevzatí spíšu poverení zástupcovia strán protokol.
- Protokol obsahuje :
- rozsah odovzdávanej časti diela
 - súpis odovzdávaných dokladov
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok XII.

Záverečné dojednania

1. V prípade sporu, ktorý vznikne medzi účastníkmi z tejto zmluvy, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
2. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť iba v prípade ak:
- a) bol objednávateľovi doručený záznam z administratívnej kontroly verejného obstarávania, v závere ktorého je konštatované pripustenie nákladov k zmluve o NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR k financovaniu diela, vzniknutých z tejto zmluvy o dielo,
 - b) bol objednávateľovi doručený záznam z administratívnej kontroly verejného obstarávania na výber dodávateľa služby „stavebný dozor“, v závere ktorého je konštatované pripustenie nákladov k zmluve o NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR k financovaniu služieb výkonu stavebného dozora.
- Po splnení podmienok v bode 2. toho článku Zmluva nadobúda účinnosť dňom po zverejnení na webovej stránke objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- Objednávateľ je povinný ohlásiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo zhotoviteľovi písomne najneskôr 3 dni po termíne nadobudnutia jej účinnosti.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 2 vyhotovenia tejto zmluvy.
6. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú prísl. ust. Obchodného a Občianskeho zákonníka, resp. ostatnými súvisiacimi normami právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov týkajúcich sa plnení podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť tieto spory vzájomným rokovaním, čím však nie je dotknuté právo zmluvných strán uplatniť si svoje práva cestou všeobecných súdov Slovenskej republiky.

V Kolárove, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo

.....
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.,
vedúci člen za skupinu dodávateľov (na
základe Plnej moci)

.....
Ing. Tomáš Matúlik
člen predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.,
vedúci člen za skupinu dodávateľov (na
základe Plnej moci)

Príloha č. 1: Rozpočet stavebných prác + CD